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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracién Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicidn, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificaciéon son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacién
de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de aplicaciéon y por el
contrato que origina su intervencién.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo 111 "Agentes
de la edificacién”, considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacién, entrega o cesidn a terceros
bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacidn, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones publicas
actlen como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta
el proyecto.

Podréan redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeciéon al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE
ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacioén al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucién Material de

la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad_de, la edificado. Para ello es requisito
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificaciéon aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y
la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso
de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/1997
La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segun R.D. 105/2008

La relacién de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de Residuos
de Construccion y Demolicion.

1.2.5.- La Direccién Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccién Facultativa esta compuesta por la Direcciéon de Obra y la Direccion de
Ejecucion de la Obra. A la Direcciéon Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccion
en funcién de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccién
Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcién de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segln cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso loégico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacién son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15y 16, del capitulo 11l de la L.O.E. y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al Director de
Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones_administrativas procedentes que de

conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la u hﬂzo(ﬁr oy procediera en su entorn88/06/2017

inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.
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Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que
se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/97,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mencién expresa a reservas para la recepcién, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera
hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y deméas documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeciéon a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo
la documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por
la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos
parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es
legalmente competente para su redaccién, excepto declinacidon expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensacién econémica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los calculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacién profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcciéon para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecuciéon de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucidon de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en EAII':‘ incjuird el Plan de Segurid2®/0$/2017
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Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencidon de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacién vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
bésicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecuciéon como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al
Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la obligacién de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacién de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcidon, programandolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucion Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacién
y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la modificaciéon de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacion minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la
informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y ho menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direcciéon Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacioén de la Edificacidon y que, en funciéon
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afios (dafios
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacién o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucioén, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar n¢les 1ri;A€rm eh el Libro de Ordenes §8/06/2017
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Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo
de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas
con la adecuacioén de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo
o recélculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucion de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacién de los materiales
previstos.

Asesorar al Director de la Ejecuciéon de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretaciéon y ejecucion
del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado,
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervision
de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variaciéon de lo construido con respecto al proyecto bésico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacidn gréafica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la hormativa que le sea de aplicacién.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el Promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios
o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir
los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos precedentes,
es mision especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su
labor de alta direccidon se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podréa recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucidon de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas legislacion vigente
al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direcciéon inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto
o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demés productos SUI’l":nf?u 1ﬂs ¢pligiendo la presentacion dgdeg 2017
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
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concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, diametros
nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instrucciéon del
Hormigén vigente y de aplicacion.

Comprobacioén del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general, a
lo que atafie a la ejecuciéon material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisiéon de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las érdenes
precisas de ejecucién al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta
ejecuciéon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucidn como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya
teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos
de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagues de pluviales y demas aspectos sefialados
en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obras y a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucion de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con

competencia en la materia.
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1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias
de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacioén, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relaciéon identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificaci6on mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del CTE:

e El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite
la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de
la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucion de la Obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecuciéon de la Obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecuciéon de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién
no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, ain después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del
buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccién o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepciéon definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

e Resistencia mecéanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

¢ Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacion.

e Proteccién contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccidn indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente Decisiéon de la
Comision Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administraciéon competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcciéon

89/106/CEE.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacién comercial que le acompafa.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el nimero de identificaciéon del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccién del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

la designacion del producto, su uso previsto y su designaciéon normalizada

informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencion "Prestacién no
determinada” (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigdén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

m El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variaciéon sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

m Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moéviles, el volumen de
hormigén transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora moévil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.

m El| transporte podréa realizarse en amasadoras moéviles, a la velocidad de agitacién, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigén durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control
® Documentacion de los suministros:

m | os suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentaciéon aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

¢ Antes del suministro:
¢ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
e Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccion
de Hormigoén Estructural (EHE-08).
e Durante el suministro:
e Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ira
acompafada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccién de Obra, y

en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:
e Nombre de la central de fabricacion de hormigén.
e NUmero de serie de la hoja de suministro.
¢ Fecha de entrega. A 08/06/2017
* Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion. coecooricn ot VISADO 184152/25905
él?G?C')LF'\Il[-)rEEI\?U-II;{%g Visado Telematico MMPG
Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.
PI. Santo Domingo 16-Entl2 30008 Murcia - Tel. 968.213.349 abril de 2017
El Colegio emite el presente VISADO segun el informe adjunto 11




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

e Especificacion del hormigoén.
e En el caso de que el hormigén se designe por propiedades:
e Designacion.
e Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una tolerancia de +15
kg.
e Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
e En el caso de que el hormigén se designe por dosificacion:
e Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
e Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
¢ Tipo, clase y marca del cemento.
e Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
e Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.
e Procedencia y cantidad de adiciéon (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicacién expresa de que no contiene.
e Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
e Cantidad de hormigdén que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigoén fresco.
¢ Identificacion del camidn hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
e Hora limite de uso para el hormigoén.
e Después del suministro:
¢ El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la Instruccién de
Hormigén Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigén, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigén, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.

m Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

® Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccién de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
m L os aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcidn y control
m Documentacion de los suministros:

m | os suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién
Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

o Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas ex|did¢fs .?{zm 2ntariamente. 08/06/2017
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e Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

o Aptitud al doblado simple.

e Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformacién alternativa.

o Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante
el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacién de adherencia, en el que constard, al
menos:

e Marca comercial del acero.
e Forma de suministro: barra o rollo.
e Limites admisibles de variacién de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

e Composicion quimica.

e En la documentacién, ademas, constara:

e El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracién de estar
acreditado para el ensayo referido.

e Fecha de emision del certificado.

e Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaraciéon del sistema de identificacion del acero
que haya empleado el fabricante.

La clase técnica se especificara mediante un coédigo de identificacion del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas
las marcas de identificacion que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

e Después del suministro:

¢ El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente.
m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

¢ Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

¢ Identificacion del fabricante.

» Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
e NUumero de certificado.

e Fecha de expedicion del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccidon Facultativa valorara, en funcién del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentaciéon aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigoén Estructural (EHE-08).

mEn el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacion de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccidon Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmoésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso
por oxidaciéon superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido,
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material

adherencia. A 08/06/2017
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m La elaboraciéon de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

® Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
m Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosién, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente
potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

m Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepcidn y control

m Documentacion de los suministros:
m Para los productos planos:
¢ Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elecciéon del fabricante.
¢ Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
e Tipo de inspecciéon y ensayos (especificos o no especificos).
e El tipo de documento de la inspeccion.
m Para los productos largos:
¢ Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elecciéon del fabricante.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosién atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposiciéon a la
intemperie.

m El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El material no debera emplearse si se ha superado la vida atil en almacén especificada por su fabricante.
2.1.5.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.5.1.- Aislantes de espuma de poliuretano

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.5.1.2.- Recepcidn y control
m Documentacion de los suministros:
m Si el material ha de ser el componente del relleno de las lonas de protecciéon de las personas contra golpes sobre los

pilares, como minimo, los valores para las propiedades de elasticidad y derfsidad.

m Ensayos: 08/06/2017
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2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo maximo de almacenamiento sera de 9 meses desde su fecha de fabricacion.
m Se almacenaran en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicién vertical.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Temperatura de aplicacion entre 5°C y 35°C.

m No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).

m No rellenar los huecos mas del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accién de la humedad ambiente.
m En cuanto al envase de aplicacion:

m No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.

m No calentar por encima de 50°C.

m Evitar la exposicion al sol.

m No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.

2.1.5.2.- Imprimadores bituminosos

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro
m Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.5.2.2.- Recepcion y control
® Documentacién de los suministros:

m Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
¢ La identificacion del fabricante o marca comercial.
e La designacion con arreglo a la norma correspondiente.
e Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
¢ El sello de calidad, en su caso.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

m El almacenamiento se realizara en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la
radiacion solar directa.

m El tiempo méaximo de almacenamiento es de 6 meses.

m No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicién primitiva por
agitacion moderada.

2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.

m L a superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafias, restos no adheridos, polvo y grasa.

m Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicacion como
imprimacion de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

m Las pinturas de imprimacion de tipo | solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacion se realiza con productos
asfalticos; las de tipo Il solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacién se realiza con productos de alquitran
de hulla.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucién de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego sera comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCICIN rﬁ‘ LAl UNIDADES DE OBRA 08/06/2017
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pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la Ejecucion
de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion de
la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucion de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificaciéon, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesiéon de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucioén, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecuciéon de cada unidad de obra, el Contratista retirara los medios
auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales
y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria
su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP0O10, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cobmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacion final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el Director de
Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecuciéon y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion

de las obras como por las instalaciones auxiliares.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucién de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccién Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacioén, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicién se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teéricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teéricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con
mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nhominales
que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

CUBIERTAS

Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de 2 m=2.

En los casos de dos pafios formados por faldones diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de cubierta se
medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de cubiertas inclinadas se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior de la cubierta,
con el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccion de huecos.

REVESTIMIENTOS

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 2 m2, el exceso sobre los 2 m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 2 m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontara Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecuciéon de mochetas, fondos de dinteles y aristados.

2.2.1.- Demoliciones

Unidad de obra DRS020: Demolicidn de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad minima. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, y picado del material de agarre sin
incluir la demolicién de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto. A 08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento esta libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.

Se comprobara que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, asi como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Demolicion manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DUX030: Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en pista deportiva, con martillo
neumatico, sin incluir la demolicion de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora
de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumético, sin incluir la demoliciéon de la base
soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccidon
General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacién gréfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolicion del pavimento con martillo neuméatico. Fragmentacién de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACION
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADEO10: Excavacion en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena y grava semidensa, con medios mecéanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacioén, retirada de los materiales excavados y carga a camioén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacidon de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arena y grava semidensa, con medios mecéanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
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Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacién, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservaciéon de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan
verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducciéon de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucién de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucion de la obra, para
su aprobacién, los céalculos justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacidon quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las
entibaciones realizadas, que s6lo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del Director de Ejecucion de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen teérico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista.
Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine
el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADEO10c: Excavacidn en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena y grava semidensa, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arena semidensa, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
apuntalamiento y entibacién cuajada para una proteccién del 100%, mediante paneles de chapa de acero y codales
extensibles metalicos, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavaciéon, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
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Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan
verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes comparfiias suministradoras su situacidon y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucién de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucion de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucidon a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras. Montaje de paneles y codales metélicos, para la formacion
de la entibacion. Fijacion de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibaciéon. Carga a camion de las
tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las
entibaciones realizadas, que s6lo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del Director de Ejecuciéon de
la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al Contratista.
Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectde ningun tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine
el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADRO30: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural
HNE-15/B/20 fabricado en central, vertido desde camion, vibrado y curado del hormigon.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural HNE-15/B/20 fabricado en
central y vertido desde camién. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigon.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar esta limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobaréa que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 5°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Puesta en obra del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION

El hormigén de relleno habra alcanzado la resistencia adecuada. A 08/06/2017
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2.2.3.- Cimentaciones
Unidad de obra CRL0O10: Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, de 10 cm de

espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigén HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacién previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella
se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacién final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto y, apreciablemente,
la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freatico y las condiciones
hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad
similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o
arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados de la instalacion
de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de toques y/o formacién de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y
enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie tedrica ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentacion de hormigdén armado, realizada con hormigon HA-
25/B/20/11afabricado en central, y vertido desde camioén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada
de 60 kg/m=3. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del
pilar.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENFESPRROBUYCTOSTHELEEMENTOSY

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 08/06/2017
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustanci 35 s o IAL W% to adgeAREPr5905
para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el £ "'U:Fr(‘é I’TGEESD s armadurasyympa
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central,
y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 59,995 kg/m3. Incluso p/p de
separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavaciéon, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras. Colocacion de pasatubos. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitirA correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara sin
imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigéon HA-25/B/20/11a
fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
78,565 kg/m3. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado
para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de viga de hormigén armado para el atado de la cimentacion, realizada con hormigéon HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 78,565 kg/m3. Incluso
p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecuciéon: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentat:ié Q.‘A(U ik Proyecto. 08/06/2017
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsién de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién de la armadura con separadores homologados. Colocacién de pasatubos. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacién y enrase. Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.2.4.- Estructuras

Unidad de obra EASOOS5: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm
y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro
y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500
mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y 60
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion
0 montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea infdrior a 0°C.

A 08/06/2017
coeciooricaloe VISADO 184152/25905
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DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de
la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentaciéon. El acabado superficial sera el adecuado
para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niumero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EASOO5b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm
y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro
y 75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion o montaje.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550
mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y 75
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion
0 montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidon de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de
la placa. Aplomado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La posicién de la placa sera correcta y estara ligada con la cimentaciéon. El acabado superficial sera el adecuado
para el posterior tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO A 08/06/2017
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de-Yravecix.
! 9 P coecoorciaLoe VISADO 184152/25905
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de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon posterior de dos manos de imprimacion
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transiciéon de pilar inferior a superior,
mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies
e imprimacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondréa en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimaciéon
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacidon de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado
de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o
montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion provisional del
pilar. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos
manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
gue deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparaciéon de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTESPROBUETOS,EEEMENTOSY

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 08/06/2017
La zona de soldadura no se pintara. coecoorca e VISADO 184152/25905
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en
taller, con preparaciéon de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN I1SO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de
imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacion que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de
la viga. Aplomado y nivelacion. Ejecuciéon de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAVO010b: Acero S275JR en vigas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para
construccion, laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN 1SO 8501-1y
aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacidn de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciébn o montaje,
con el mismo grado de preparaciéon de superficies e imprimacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 seglin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de
imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: A 08/06/2017
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- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de
la viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAVO010c: Acero S275JR en correas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para
construccion, laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN 1SO 8501-1 y
aplicacion posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje,
con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacidon posterior de dos manos de
imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de superficies e imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea infgrfor @ Q9. 08/06/2017
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DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentaciéon que acredite que los soldadores que intervengan en su
ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacién provisional de
la viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Cubiertas

Unidad de obra QTAO10: Cubierta inclinada de panel sandwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de
espesor, con una pendiente menor del 10%, mediante panel sandwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de
espesor, conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al exterior en gris e
interior en blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad, fijado
mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijacidn, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate
para la resolucion de puntos singulares.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitaréa el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o castafio
y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel
sandwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al
exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad, fijado mecanicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de
fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolucién de puntos singulares.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:
- UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecucion de estructuras de acero.
- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitird el anclaje mecéanico del elemento, y su dimensionamiento garantizara la
estabilidad, con flecha minima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los paneles por faldén. Corte, preparacion y colocaciéon de los paneles. Ejecucidn de juntas y perimetro.
Fijacion mecanica de los paneles. Resolucidon de puntos singulares con piezas de remate.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la accion
del viento y la libre dilatacion de todos los elementos metalicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en|ul :.ilr(A.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO ARQUITECTOS
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2.2.6.- Revestimientos

Unidad de obra ADRO30: base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigdén no estructural hne-
15/b/20 fabricado en central, vertido desde camidn, vibrado y curado del hormigén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural HNE-15/B/20 fabricado en
central y vertido desde camion. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigoén.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar esta limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobaréa que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 5°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Puesta en obra del hormigén..

CONDICIONES DE TERMINACION
El hormigén de relleno habra alcanzado la resistencia adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra NACO10: Proteccion perimetral exterior para pilares metalicos rectangulares, realizado con
lona de pvc rellena de espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de minimo y sujeccién mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento elastico exterior para pilares metalicos envolvente rectangular, realizado con
espuma de poliuretano, recubierto lona de pvc, sellado y fijado. Incluso p/p de cortes y cierre del perimetro.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie esta seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie. Preparacion de la superficie soporte. Colocaciéon de lona. Colocaciéon de boquillas de
inyeccion del aislamiento. Inyeccién del poliuretano en capas sucesivas. Sellado de juntas y uniones.

CONDICIONES DE TERMINACION
La proteccion de la totalidad de la superficie sera homogénea.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RNEO10: Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metalicas, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca
de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un

espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimientq=—6;69t1+/m=)-
CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobr¢/AsRQWIITIE G
metalicas, mediante aplicaciéon de dos manos de imprimacidon anticorrosi ECLdH e
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antioxidante, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m2) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcidicas, con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 I/m=2). Incluso limpieza y preparacién de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicaciéon de la 12 mano de imprimacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segliin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta limpia de 6xidos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Aplicacién de dos manos de imprimacién. Aplicacién de dos manos
de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendré buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones quimicas y mecéanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UDRO20b: Marcado y sefializacion de pista de balonmano con pintura acrilica mate via agua
con lineas de 8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacion de pintura acrilica
mate via agua, densidad 1,3 g/m3, viscosidad > 20 poises, segun normas federativas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Marcado y sefializacion de pista de balonmano, sobre pavimento de resinas sintéticas, con lineas de 8 cm de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacién de pintura acrilica mate via agua, densidad 1,3 g/m3,
viscosidad > 20 poises, segun normas federativas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie del pavimento esta terminada y en unas condiciones adecuadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie. Ejecucion del marcado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al transito hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niumero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXFO30: Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en
caliente, tipo M10. Incluso p/p de comprobacion de la nivelacion de la superficie soporte, replanteo del
espesor del pavimento y limpieza final

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formaciéon de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10, con arido
granitico y betdn asféltico de penetracion. Incluso p/p de comprobacién de la nivelacion de la superficie soporte, replanteo
del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparacion de la capa base existente.

NORMATIVA DE APLICACION A 08/06/2017
Ejecucion: coecoorcn oe VISADQO — 184152/25905
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion
General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte reune las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensiéon de la mezcla bituminosa. Compactaciéon de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecucion de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente al trafico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Gestion de residuos

Unidad de obra GTB010: Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, instalacién de tratamiento
de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos,
situado sin limite de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina
en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teodricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, con proteccidon de las mismas mediante su
cubriciéon con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO10h: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacidn de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de c
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centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacion del tréafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XEBO10: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con
determinacion de: seccion media equivalente, caracteristicas geomeétricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero
corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: seccion media
equivalente segun UNE-EN 1SO 15630-1, caracteristicas geométricas del corrugado segin UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado segin UNE-EN I1SO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del acero: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacién del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidon de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XEB0O20: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diametro, con
determinacion de caracteristicas mecanicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero
corrugado de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas mecanicas:
limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segin UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del acero: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
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Unidad de obra XEHO10b: Ensayo sobre una muestra de hormigén con D.O.R. con determinacion de:
consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante control estadistico con fabricacion de dos
probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigén fresco con
D.O.R., tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: consistencia del
hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams segun UNE-EN 12350-2 y resistencia
caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante control estadistico con fabricacion y curado de dos probetas
cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segiin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresién de las mismas segin
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentaciéon del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidon de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

2.2.9.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCX010: Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecucion de la obra comprendiendo
sefalizaciéon, protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e higiene, medicina
preventiva y formacion de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997 de Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y
demas normativa de desarrollo vigente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor,
y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccién Facultativa y las exigidas por la legislaciéon aplicable,
que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de Control de
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecuciéon material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del
Director de Ejecucion de la Obra, que:

La cimentacion se comporta en la forma prevista en el proyecto.

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el Director de Obra.

No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacién, o creado
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccién, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organizacion con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelaciéon
para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

e El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacién, de forma que pueda considerarse
como inmévil durante todo el periodo de observacion.

e El numero de pilares a nivelar no seré inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la superestructura
se apoye sobre muros, se prevera un punto de observaciéon cada 20 m longitud, como minimo. En cualquier caso

el nimero minimo de referencias de nivelaciéon sera de 4. La precision desa mivepagiénsera de 0,1 mm.
e La cadencia de lecturas serd la adecuada para advertir cualquier anomglia gn

e sy i
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al fgg}&%@.\@@F\CIA&E}E SS? la tab é/l
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¢ El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacién de la obra.
E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucién de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobara visualmente su eficaz
comportamiento, por parte de la Direccién de Ejecucién de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algin problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de
carga se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una organizacién con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetracion de agua durante las siguientes 48 horas.

QA PLANAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponaran todos los desaglies y se
llenara la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendra el agua durante 24 horas. Se
comprobaré la aparicion de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocacion del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestioén de los residuos de construccion y demoliciéon

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién, contendra las siguientes
prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

Razon social.

Cédigo de lIdentificacién Fiscal (C.1.F.).

NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depésito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran
a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidn,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcciéon lo permita y que
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los mater|dles plﬁ( i, Irestos de madera, acopio@8/06/2017
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Murcia, abril de 2017

Fdo. Victor Bernal Calderén,

arquitecto
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¢ ! 1, ARQUITECTOS En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de
s‘r._ e e 1! DE MU RC|A Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,
a8 — b sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha
. n L n procedido, en el &mbito de su competencia, a la revisién del siguiente trabajo profesional:
. . . s
L. [ -
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1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACION: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN IES VEGA DEL ARGOS
EMPLAZAMIENTO: CALLE San Agustin, CEHEGIN CASCO URBANO, CEHEGIN

PROMOTOR: CONSEJERIA EDUCACION Y UNIVERSIDADES, NIF:S30110011.08
DOMICILIO: AVDA. DE LA FAMA, 15, MURCIA, 30006, Murcia

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

DOMICILIO PROFESIONAL: SANTO DOMINGO, 16, MURCIA, 30008, Murcia

SOCIEDAD PROFESIONAL: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

a) La identidad y la habilitacién profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto
2 de la Ley 25/2009.

b) La correccion e integridad formal de la documentacion del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se
trate, en el marco de referencia de control definido en el Articulo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE, y la legislacion vigente en las Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia en cuanto a normativa de
carécter técnico.

c) En relacién a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relaciéon de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afeccién
a la integridad fisica y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentacion gréfica y escrita
presentada, todo ello segun el procedimiento de comprobacién propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
hecho publico mediante publicacion de fecha 1 de diciembre de 2010 y expuesto en la web colegial.

d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentacién técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitacion profesional del autor del
trabajo y la correccion y la integridad formal de dicha documentacion de acuerdo con lo previsto en el Articulo 13 de la Ley 25/2009, segun el
presente informe.

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL

El visado colegial no comprende:

a) La determinacion de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demas condiciones contractuales pactadas entre
las partes para la realizacion del trabajo profesional.

b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la correccion de las determinaciones
funcionales, técnicas, econdémicas o constructivas, asi como su adecuacion a la normativa urbanistica vigente, ni la congruencia del
presupuesto de ejecuciéon material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto.

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE

La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revision del trabajo profesional en base a la documentacion
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo.

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

5. CONCLUSION
Por los Servicios Técnicos de Visado

Visto todo lo anterior se informa que:

El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del

apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el

procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial

de Arquitectos de Murcia, habiendo merecido el presente informe de visado con

las observaciones anexas y expresadas A ©5106/2017
coeciooricaloe VISADO 184152/25905
ARQUITECTOS MMPG

REGION DE MURC|A Visado Telematico

Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.

El Colegio emite el presente VISADO segin el informe adjunto




