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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

1 Acondicionamiento del terreno

N° Ud Descripcion Medicion

11 M2 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en pista deportiva, con martilo neumatico,
incluyendo la demolicion de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm. Incluso p/p
de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sobre zapatas 1 47,20 2,00 94,400

1 47,20 2,50 118,000

Vigas de atado 2 20,00 0,40 16,000
228,400 228,400
1.2 M2 Demolicion de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin deteriorar

los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad minima. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas 9 3,50 2,50 78,750
9 3,20 2,00 57,600
Vigas de atado 2 20,00 0,40 16,000
8 2,30 0,40 7,360
8 2,00 0,40 6,400
166,110 166,110
1.3 M3 Excavacion en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y grava

semidensa, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 9 3,20 2,00 1,10 63,360
9 3,50 2,50 1,10 86,625
149,985 149,985
1.4 M3 Excavacién en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena semidensa,

con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 2 20,00 0,40 0,50 8,000
16 2,30 0,40 0,50 7,360
15,360 15,360
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

2 Cimentaciones

Ne Ud Descripcion Medicion
2.1 M2 Capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigén
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 3,20 2,00 57,600

9 3,50 2,50 78,750

2 20,00 0,40 16,000

8 2,30 0,40 7,360

8 2,00 0,40 6,400
166,110 166,110
2.2 M3 Zapata de cimentacién de hormigébn armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en

central, y vertido desde camioén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada de 36 kg/m3. Incluso
p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 9 3,20 2,00 1,00 57,600
9 3,50 2,50 1,00 78,750
136,350 136,350
2.3 M3 Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y

vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 178 kg/m3. Incluso
p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 20,00 0,40 0,40 6,400
8 2,30 0,40 0,40 2,944
8 2,00 0,40 0,40 2,560
11,904 11,904
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

3 Estructuras

Ne Ud Descripcion

Medicién

3.1

3.2

3.3

3.4

35

ud

ud

Kg

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18 mm, con
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y 60 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacion o montaje.

Total Ud : 9,000
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20 mm, con
8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y 75 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unidon del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacion o montaje.

Total Ud : 9,000
Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacioén de superficies en
grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacién con un
espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transicion de pilar
inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado
de preparacion de superficies e imprimacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

HEA-300

HEA-320

Kg

9 9,50 88,30 7.549,650

9 7,50 97,60 6.588,000

14.137,650 14.137,650
Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de
superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de imprimacion
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p
de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado
de preparacion de superficies e imprimacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

IPE300

IPE 500 BOYD

Kg

16 5,50 42,20 3.713,600

9 23,00 90,70 18.774,900

22.488,500 22.488,500

Acero S275JR en vigas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion, laminados en
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en
taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de
dos manos de imprimacioén con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparaciéon de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparaciéon en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o

montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e impnmacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

4 Cubiertas

NO

Ud Descripcion

Medicién

4.1

4.2

M2

Kg

Cubierta inclinada de panel sandwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, con una
pendiente menor del 10%, mediante panel sandwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor,
conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al exterior en gris e interior
en blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad, fijado
mecanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate
para la resolucién de puntos singulares.

Total m2 : 1.063,000
Acero S275JR en correas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion, laminados
en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en
taller, con preparacién de superficies en grado SA21/2 seguin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de
dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o
montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

120.120.5

17 45,00 17,40 13.311,000

13.311,000 13.311,000
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

5 Revestimientos

Ne Ud Descripcion Medicion
5.1 M3 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central, vertido desde camion, vibrado y curado del hormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
En zapatas 9 3,20 2,00 0,10 5,760
9 3,50 2,50 0,10 7,875
Vigas de atado 2 20,00 0,40 0,10 1,600
8 2,30 0,40 0,10 0,736
8 2,00 0,40 0,10 0,640
16,611 16,611
5.2 M2 Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10. Incluso
p/p de comprobacién de la nivelacién de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reposicion sobre zapatas 1 47,20 2,00 94,400
1 47,20 2,50 118,000
Vigas de atado 2 20,00 0,40 16,000
228,400 228,400
5.3 M2 Proteccion perimetral exterior para pilares metalicos rectangulares, realizado con lona de pvc rellena de
espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de minimo y sujeccién mecanica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares 9 1,40 2,00 25,200
9 1,50 2,00 27,000
52,200 52,200
5.4 Ud Marcado y sefializacién de pista de balonmano con pintura acrilica mate via agua con lineas de 8 cm
de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacién de pintura acrilica mate via
agua, densidad 1,3 g/m3, viscosidad > 20 poises, segun normas federativas.
Total Ud : 1,000
55 M2 Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras
metdlicas, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por
mano (rendimiento: 0,139 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo
de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m?).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares 9 7,50 1,92 129,600
9 9,50 1,80 153,900
Vigas 9 23,00 2,30 476,100
2 45,00 1,20 108,000
3 45,00 0,40 54,000
Correas 5
17 45,00 0, A 382,500 08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

6 Gestion de residuos

Ne Ud Descripcion Medicion

6.1 M3 Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
una distancia no limitada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 1,14 149,99 170,989

Vigas de atado 1,14 15,36 17,510
188,499 188,499
6.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcciéon y/o

demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Total Ud : 2,000
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

7 Control de calidad y ensayos

Ne Ud Descripcion Medicion
7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinacion de:
seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
B 400 SD (Serie fina) 1 1,000
B 400 SD (Serie media) 1 1,000
2,000 2,000
7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada didmetro, con determinacién de
caracteristicas mecanicas.
Total Ud : 2,000
7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con D.O.R. con determinacién de: consistencia del hormigén

fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a
compresion del hormigén endurecido mediante control estadistico con fabricacion de dos probetas,
curado, refrentado y rotura a compresion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Macizos (HA-25/B/20/11a) 1 1,000
1,000 1,000
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

8 Seguridad y salud

Ne Ud Descripcion Medicion

8.1 Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecucion de la obra comprendiendo sefializacion,
protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e higiene, medicina
preventiva y formacién de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997 de Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y
demas normativa de desarrollo vigente.

Total Ud : 1,000
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS

Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)
ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 1 Acondicionamiento del terreno

NO

ud

Descripcién Medicién Precio Importe

11

1.2

13

1.4

M2

M2

M3

M3

Demolicidon de pavimento de aglomerado asfaltico en pista deportiva, con martillo neumatico, incluyendo
la demolicién de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm. Incluso p/p de corte previo
del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

Total m? : 228,400 3,20 730,88
Demolicion de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad minima. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Total m? : 166,110 4,04 671,08

Excavacion en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y grava
semidensa, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de
la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Total m3 : 149,985 5,72 857,91
Excavacion en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena semidensa, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion,

retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Total m3 : 15,360 4,65 71,42

Parcial N° 1 Acondicionamiento del terreno : 2.331,29
A 08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS

Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)
ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 2 Cimentaciones

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 M2 Capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigén HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, en el fondo de la excavaciéon previamente realizada.

166,110 3,98 661,12

2.2 M3 Zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central,

y vertido desde camidén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada de 36 kg/m3. Incluso p/p de
separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar.

136,350 59,72 8.142,82

2.3 M2 Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 178 kg/ms3. Incluso p/p de

separadores y pasatubos para paso de instalaciones.

11,904 76,65 912,44

Parcial N° 2 Cimentaciones : 9.716,38
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS

Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)
ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 3 Estructuras

NO

ud

Descripcién Medicién Precio Importe

3.1

3.2

3.3

3.4

35

ud

ud

Kg

Kg

Kg

Placa de anclaje de acero S275JR en peffil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de didmetro y 60 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacién de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulaciéon o montaje.

Total Ud : 9,000 47,07 423,63

Placa de anclaje de acero S275JR en pefrfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y 75 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparaciéon de bordes, biselado
alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulacién o montaje.

Total Ud : 9,000 74,45 670,05

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacién de superficies en grado
SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimaciéon con un espesor minimo
de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin
retraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de superficies e
imprimacion.

Total kg : 14.137,650 1,04 14.703,16

Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de
superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicaciéon posterior de dos manos de imprimacion
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulacibn o montaje, con el mismo grado de preparacion de
superficies e imprimacion.

Total kg : 22.488,500 1,11 24.962,24

Acero S275JR en vigas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion, laminados en
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos
manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje, con el mismo grado
de preparacion de superficies e imprimacion.

Total kg : 1.173,480 1,03 1.208,68

Parcial N° 3 Estructuras : 41.967,76
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 4 Cubiertas

NO

ud

Descripcién Medicién Precio Importe

4.1

4.2

M2

Kg

Cubierta inclinada de panel sandwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, con una
pendiente menor del 10%, mediante panel sandwich lacado+aislantetlacado de 30 mm de espesor,
conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al exterior en gris e interior en
blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m?3 de densidad, fijado mecanicamente
a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y
elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolucion
de puntos singulares.

Total m2 : 1.063,000 21,60 22.960,80
Acero S275JR en correas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion, laminados en
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos
manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado

de preparacion de superficies e imprimacion.

REGION DE MURC|A Visado Telematico

Total kg : 13.311,000 1,03 13.710,33
Parcial N° 4 Cubiertas : 36.671,13
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS

Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)
ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 5 Revestimientos

NO

ud

Descripcién Medicién Precio Importe

51

5.2

5.3

5.4

5.5

M3

M2

M2

ud

M2

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural HNE-15/B/20 fabricado en
central, vertido desde camion, vibrado y curado del hormigén.

Total m3 : 16,611 28,21 468,60

Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10. Incluso
p/p de comprobacién de la nivelacion de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y
limpieza final

Total m? : 228,400 5,16 1.178,54

Protecciéon perimetral exterior para pilares metalicos rectangulares, realizado con lona de pvc rellena de
espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de minimo y sujecciéon mecanica.

Total m? : 52,200 15,29 798,14

Marcado y sefalizacién de pista de balonmano con pintura acrilica mate via agua con lineas de 8 cm de
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacion de pintura acrilica mate via agua,
densidad 1,3 g/m3, viscosidad > 20 poises, segun normas federativas.

Total Ud : 1,000 230,75 230,75

Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras
metalicas, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 55 micras por mano
(rendimiento: 0,139 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m2).

Total m2 : 1.314,540 8,11 10.660,92

Parcial N° 5 Revestimientos : 13.336,95

A 08/06/2017

coeciooriciaoe VISADO 184152/25905

égG(\lOLF'\Il[-)rEEI\?U-Eg\g Visado Telematico MMPG

Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.

VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., arquitectos Presupuesto

PI. Santo Domingo 16-Entl® 30008 Murcia - Tel. 968.213.349 g%m

abril de 2017

El Colegio emite el presente VISADO segin el informe adjunto 6




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 6 Gestion de residuos

Ne Ud Descripcion

6.1 M3

Medicion Precio Importe

Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de

construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, situado a

una distancia no limitada.

6.2 ud

188,499 2,77 522,14

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién,

con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Parcial N° 6 Gestidn de residuos :

2,000 98,23 196,46
718,60
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 7 Control de calidad y ensayos

Ne Uud Descripcion Medicién Precio Importe
7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinacién de: seccién
media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Total Ud : 2,000 40,80 81,60
7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diametro, con determinaciéon de
caracteristicas mecanicas.
Total Ud : 2,000 26,13 52,26
7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con D.O.R. con determinacion de: consistencia del hormigon fresco

mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a compresion del
hormigén endurecido mediante control estadistico con fabricacién de dos probetas, curado, refrentado y

rotura a compresion.

Total Ud : 1,000 36,04 36,04

Parcial N° 7 Control de calidad y ensayos : 169,90
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Capitulo N° 8 Seguridad y salud

Ne Ud Descripcion

Medicién Precio

Importe

8.1 Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecucion de la obra comprendiendo sefalizacion,
protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e higiene, medicina preventiva
y formacién de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, R.D.
1627/1997 de Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y demas normativa

de desarrollo vigente.

1,000 1.506,71

1.506,71

Parcial N° 8 Seguridad y salud :

1.506,71
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Resumen

Presupuesto de ejecucion material

1 Acondicionamiento del terreno 2.331,29
2 Cimentaciones 9.716,38
3 Estructuras 41.967,76
4 Cubiertas 36.671,13
5 Revestimientos 13.336,95
6 Gestion de residuos 718,60
7 Control de calidad y ensayos 169,90
8 Seguridad y salud 1.506,71

Total ......... 106.418,72

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

Murcia, abril de 2017
arquitecto
Victor Bernal Calderén
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

Presupuesto General

1 Acondicionamiento del terreno . 2.331,29
2 Cimentaciones . 9.716,38
3 Estructuras . 41.967,76
4 Cubiertas . 36.671,13
5 Revestimientos . 13.336,95
6 Gestion de residuos . 718,60
7 Control de calidad y ensayos . 169,90
8 Seguridad y salud . 1.506,71
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 106.418,72
13% de gastos generales 13.834,43
6% de beneficio industrial 6.385,12
Presupuesto de ejecucién por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 126.638,27
21% IVA 26.594,04
Presupuesto de ejecucioén por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 153.232,31
IVA)

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS.

Murcia, abril de 2017
El arquitecto
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

1 Acondicionamiento del terreno

Caédigo Ud Descripcion Total
11 m2  Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en pista deportiva, con martillo neumatico,
incluyendo la demolicién de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm Incluso
p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
0,226 h Martillo neumatico. 194 € 044 €
0,113 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 3,29€ 0,37 €
0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion 18,42 € 0,09 €
del disco de corte manuales.
0,038 h Pedn especializado construccion. 16,65 € 0,63 €
0,094 h Pedn ordinario construccion. 16,13 € 152 €
2,000 % Costes directos complementarios 3,05 € 0,06 €
3,000 % Costes indirectos 3,11 € 0,09 €
Precio total por mz 3,20€
1.2 m2  Demolicién de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad minima. Incluso p/p
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
0,106 h Pedn especializado construccion. 16,65 € 1,76 €
0,129 h Pedn ordinario construccion. 16,13 € 2,08 €
2,000 % Costes directos complementarios 3,84 € 0,08 €
3,000 % Costes indirectos 3,92 € 0,12 €
Precio total por mz 4,04 €
13 m3  Excavacidn en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y
grava semidensa, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.
0,242 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 17,29 € 4,18 €
0,078 h Pedn ordinario construccion. 16,13 € 126 €
2,000 % Costes directos complementarios 544 € 0,11 €
3,000 % Costes indirectos 555€ 0,17 €
Precio total por m3 572 €
14 m3 Excavacion en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
semidensa, con medios mecéanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.
0,190 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 17,29 € 3,29 €
0,070 h Pedn ordinario construccion. 16,13 € 1,13 €
2,000 % Costes directos complementarios 4,42 € 0,09 €
3,000 % Costes indirectos 451 € 0,14 €

VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., arquitectos
PI. Santo Domingo 16-Entl2 30008 Murcia - Tel. 968.213.349
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

2 Cimentaciones

Caédigo Ud Descripcion Total
21 m2  Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de
hormigdén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.
0,105 m3 Hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 25,74 € 2,70 €
0,030 h Oficial 12 estructurista. 18,26 € 0,55 €
0,030 h Ayudante estructurista. 17,52 € 0,53 €
2,000 % Costes directos complementarios 3,78 € 0,08 €
3,000 % Costes indirectos 3,86 € 0,12 €
Precio total por m? 398 €
2.2 m3 Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado
en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia aproximada de 36
kg/m3. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera
del pilar.
8,000 ud Separador homologado para cimentaciones. 0,05 € 0,40 €
36,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 0,48 € 17,28 €
industrial, diAmetros varios.
1,005 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 32,80 € 34,44 €
0,010 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diametros. 3,06 € 0,03 €
0,131 h Oficial 12 estructurista. 18,26 € 2,39€
0,131 h Ayudante estructurista. 17,52 € 230€
2,000 % Costes directos complementarios 56,84 € 1,14 €
3,000 % Costes indirectos 57,98 € 1,74 €
Precio total por m3 59,72 €
2.3 m3  Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 178 kg/m3.
Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
10,000 uUd Separador homologado para cimentaciones. 0,05 € 0,50 €
78,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 0,48 € 37,44 €
industrial, diAmetros varios.
1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 32,80 € 34,44 €
0,015 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diametros. 3,06 € 0,05 €
0,015 h Oficial 12 estructurista. 18,26 € 0,27 €
0,015 h Ayudante estructurista. 17,52 € 0,26 €
2,000 % Costes directos complementarios 72,96 € 1,46 €
3,000 % Costes indirectos 74,42 € 2,23 €
Precio total por m3 76,65 €
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

3 Estructuras

Caodigo Ud Descripcion Total
3.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y
60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparaciéon en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
38,325 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 0,66 € 25,29 €
estructurales.
5,916 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, elaborado en 0,48 € 2,84 €
taller industrial, diAmetros varios.
0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,03 €
0,465 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 8,49 €
0,465 h Ayudante montador de estructura metalica. 1752 € 8,15 €
2,000 % Costes directos complementarios 44,80 € 0,90 €
3,000 % Costes indirectos 4570 € 1,37 €
Precio total por Ud 47,07 €
3.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en peffil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diametro y
75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unién del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
58,493 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 0,66 € 38,61 €
estructurales.
14,789 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, elaborado en 0,48 € 7,10 €
taller industrial, diametros varios.
0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,03 €
0,702 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 12,82 €
0,702 h Ayudante montador de estructura metalica. 1752 € 12,30 €
2,000 % Costes directos complementarios 70,86 € 1,42 €
3,000 % Costes indirectos 72,28 € 2,17 €
Precio total por Ud 74,45 €
3.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de
superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de
imprimacioén con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de placas,
despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 052 € 0,55 €
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
0,050 | Imprimaciéon de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 1,26 € 0,06 €
modificadas y fosfato de zinc.
0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,02 €
0,010 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 0,18 €
08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

3 Estructuras

Caodigo Ud Descripcion Total
3,000 % Costes indirectos 1,01 € 0,03 €
Precio total por kg 1,04 €
3.4 kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 seguin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos
manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulaciobn o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e
imprimacion.
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,52 € 0,55 €
caliente, piezas compuestas, para aplicaciones estructurales.
0,050 | Imprimaciéon de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 1,26 € 0,06 €
modificadas y fosfato de zinc.
0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,02 €
0,012 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 0,22 €
0,012 h Ayudante montador de estructura metalica. 17,52 € 0,21 €
2,000 % Costes directos complementarios 1,06 € 0,02 €
3,000 % Costes indirectos 1,08 € 0,03 €
Precio total por kg 1,11 €
3.5 kg Acero S275JR en vigas metdlicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion,
laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparacién de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN I1SO
8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion
de superficies e imprimacion.
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,52 € 0,55 €
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
0,050 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 1,26 € 0,06 €
modificadas y fosfato de zinc.
0,010 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,01€
0,010 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 0,18 €
0,010 h Ayudante montador de estructura metalica. 17,52 € 0,18 €
2,000 % Costes directos complementarios 0,98 € 0,02 €
3,000 % Costes indirectos 1,00 € 0,03 €
Precio total por kg 1,03 €
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

4 Cubiertas
Caodigo Ud Descripcion Total
4.1 m2  Cubierta inclinada de panel sandwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor,
con una pendiente menor del 10%, mediante panel sandwich lacado+aislante+lacado de 30 mm
de espesor, conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al
exterior en gris e interior en blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m3
de densidad, fijado mecéanicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolucion de puntos singulares.
1,100 m2 Panel sandwich grecado (lacado+aislante+lacado), espesor minimo 13,07 € 14,38 €
30 mm.
0,300 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 2,27 € 0,68 €
desarrollo 250 mm.
0,200 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 297€ 0,59 €
desarrollo 500 mm.
0,150 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 3,56 € 0,53 €
desarrollo 750 mm.
3,000 ud Tornillo autotaladrante de 6,5x100 mm de acero inoxidable, con 0,24 € 0,72 €
arandela.
0,105 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 17,97 € 1,89 €
0,106 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,69 € 1,77 €
2,000 % Costes directos complementarios 20,56 € 0,41 €
3,000 % Costes indirectos 20,97 € 0,63 €
Precio total por mz 21,60 €
4.2 kg Acero S275JR en correas metalicas, con piezas simples de perfiles huecos para construccion,
laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparaciéon de superficies en grado SA21/2 segun UNE-EN ISO
8501-1 y aplicaciéon posterior de dos manos de imprimacién con un espesor minimo de pelicula
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulaciéon o montaje, con el mismo grado de preparacion
de superficies e imprimacion.
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,52 € 0,55 €
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 1,26 € 0,06 €
modificadas y fosfato de zinc.
0,010 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,01€
0,010 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 18,26 € 0,18 €
0,010 h Ayudante montador de estructura metalica. 17,52 € 0,18 €
2,000 % Costes directos complementarios 0,98 € 0,02 €
3,000 % Costes indirectos 1,00 € 0,03 €
Precio total por kg 1,03 €
A 08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

5 Revestimientos

Caodigo Ud Descripcion Total
51 m3 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigén no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central, vertido desde camion, vibrado y curado del hormigon.
1,000 m3 Hormigdén no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 26,44 € 26,44 €
0,007 h Oficial 12 construccion. 17,39 € 0,12 €
0,018 h Pedn ordinario construccion. 16,13 € 0,29 €
2,000 % Costes directos complementarios 26,85 € 0,54 €
3,000 % Costes indirectos 27,39 € 0,82 €
Precio total por m3 28,21 €
5.2 m2  Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10.
Incluso p/p de comprobacioén de la nivelacion de la superficie soporte, replanteo del espesor del
pavimento y limpieza final
0,184 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10, con arido 24,96 € 459 €
granitico y betun asfaltico de penetracion.
0,002 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kWw. 38,00 € 0,08 €
0,002 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 784 € 0,02 €
anchura de trabajo 100 cm.
0,002 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 2753 € 0,06 €
0,002 h Oficial 12 construccion de obra civil. 17,39 € 0,03€
0,008 h Ayudante construccion de obra civil. 16,69 € 0,13 €
2,000 % Costes directos complementarios 491 € 0,10 €
3,000 % Costes indirectos 501€ 0,15 €
Precio total por mz 5,16 €
5.3 m2  Proteccion perimetral exterior para pilares metalicos rectangulares, realizado con lona de pvc
rellena de espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de minimo y sujeccién mecanica.
1,100 m2 Lona de pvc y relleno de espuma de poliuretano, de 50 mm de 6,48 € 713 €
espesor en zona de minimo y sujeccién mecanica.
0,090 m3 Espuma de poliuretano inyectada "in situ”, densidad de 12 a 18 kg/m3 35,61 € 3,20 €
y conductividad térmica 0,038 W/(mK), para el relleno de camara de
aire de 40 mm de espesor medio, en cerramientos de doble hoja de
fabrica, segun UNE-EN 14315-1.
0,100 h Magquinaria para proyecciéon de productos aislantes. 751€ 0,75 €
0,100 h Oficial 12 montador de aislamientos. 17,97 € 180€
0,100 h Ayudante montador de aislamientos. 16,69 € 1,67 €
2,000 % Costes directos complementarios 14,55 € 0,29 €
3,000 % Costes indirectos 14,84 € 0,45 €
Precio total por mz 15,29 €
5.4 Ud Marcado y sefalizacién de pista de balonmano con pintura acrilica mate via agua con lineas de
8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicaciéon de pintura acrilica
mate via agua, densidad 1,3 g/m3, viscosidad > 20 poises, segln normas federativas.
10,000 kg Pintura acrilica mate via agua, densidad 1,3 g/m3, viscosidad > 20 4,19€ 41,90 €
poises.
20,000 m Rollo de cinta adhesiva. 115€ 23,00 €
08/06/2017
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

5 Revestimientos

Caodigo Ud Descripcion Total
2,000 % Costes directos complementarios 219,64 € 4,39 €

3,000 % Costes indirectos 224,03 € 6,72 €

Precio total por Ud 230,75 €

5.5 m2  Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en

estructuras metalicas, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacioén, con un espesor minimo de pelicula
seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 I/m2).

0,278 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas 1,26 € 0,35 €
modificadas y fosfato de zinc.

0,182 | Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcidicas y 8,42 € 1,53 €
pigmentos, exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

0,010 ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 48,78 € 0,49 €
altura maxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

0,157 h Oficial 12 pintor. 17,39 € 2,73 €
0,157 h Ayudante pintor. 16,69 € 2,62 €
2,000 % Costes directos complementarios 7,72 € 0,15 €
3,000 % Costes indirectos 787€ 0,24 €
Precio total por mz 8,11 €
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

6 Gestion de residuos

Caodigo Ud Descripcion Total

6.1 m3  Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos,
situado a una distancia no limitada.

0,132 h Camion basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 19,99 € 2,64 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,64 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,69 € 0,08 €

Precio total por m3 2,77 €

6.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o

demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicidon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de
residuos.

1,082 ud Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para recogida de mezcla sin 86,41 € 93,50 €
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y coste de vertido.

2,000 % Costes directos complementarios 93,50 € 1,87 €
3,000 % Costes indirectos 95,37 € 2,86 €
Precio total por Ud 98,23 €
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS
Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)

ref. 17-219-PDCH

7 Control de calidad y ensayos

Caodigo Ud Descripcion Total
7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinaciéon
de: seccion media equivalente, caracteristicas geomeétricas del corrugado, doblado/desdoblado.
1,000 ud Ensayo para determinar la seccién media equivalente sobre una 12,48 € 12,48 €
muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote, segin
UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados.
1,000 ud Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corrugado 18,46 € 18,46 €
sobre una muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote,
segln UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados.
1,000 ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante 7,89 € 7,89 €
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras de acero
corrugado del mismo lote, segiin UNE-EN I1SO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
2,000 % Costes directos complementarios 38,83 € 0,78 €
3,000 % Costes indirectos 39,61€ 1,19€
Precio total por Ud 40,80 €
7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diametro, con determinacion
de caracteristicas mecanicas.
1,000 ud Ensayo para determinar las siguientes caracteristicas mecanicas: el 24,87 € 24,87 €
limite elastico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el
alargamiento bajo carga maxima sobre una muestra de una barra de
acero corrugado de cada diametro diferente segun UNE-EN ISO
15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.
2,000 % Costes directos complementarios 2487 € 0,50 €
3,000 % Costes indirectos 2537 € 0,76 €
Precio total por Ud 26,13 €
7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con D.O.R. con determinacién de: consistencia del
hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
caracteristica a compresion del hormigéon endurecido mediante control estadistico con
fabricacion de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.
1,000 ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigén fresco mediante 34,30 € 34,30 €
el método de asentamiento del cono de Abrams segun UNE-EN 12350-
2 y la resistencia caracteristica a compresion del hormigén
endurecido mediante control estadistico con fabricacién y curado de
dos probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segin UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a compresion segun UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigon fresco
segln UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.
2,000 % Costes directos complementarios 34,30 € 0,69 €
3,000 % Costes indirectos 34,99 € 1,05 €
Precio total por Ud 36,04 €
A 08/06/2017
coeciooriciaLoe VISADO 184152/25905
ARQUITECTOS MMPG

VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., arquitectos
PI. Santo Domingo 16-Entl2 30008 Murcia - Tel. 968.213.349

REGION DE MURC|A Visado Telematico

Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.

Justificacion de precios
El Colegio emite el presente VISADO segtin el informe adjunto
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL I.E.S. VEGA DEL ARGOS

Calle San Agustin, 30.430 CEHEGIN (Murcia)
ref. 17-219-PDCH

8 Seguridad y salud

Caodigo

Ud Descripcion

Total

8.1

Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecucion de la obra comprendiendo
sefializacion, protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e
higiene, medicina preventiva y formacién de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995
de Prevencioén de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997 de Disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion y demas normativa de desarrollo vigente.

Sin descomposicion 1.462,83 €
3,000 % Costes indirectos 1.462,83 € 43,88 €
Precio total redondeado por Ud 1.506,71 €

A 08/06/2017

coeciooricaloe VISADO 184152/25905

ARQUITECTOS MMPG
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PI. Santo Domingo 16-Entl2 30008 Murcia - Tel. 968.213.349

REGION DE MURCIA Visado Telematico

Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.

Justificacion de precios
El Colegio emite el presente VISADO segtin el informe ad6nlc
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"W COLEGIO INFORME DE VISADO ANEXO AL EXPEDIENTE COLEGIAL
¢ w OFICIAL DE  Ne 184152/500 fecha 08/06/2017

' L]
¢ ! 1, ARQUITECTOS En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de
s‘r._ e e 1! DE MU RC|A Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto,
a8 — b sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha
. n L n procedido, en el &mbito de su competencia, a la revisién del siguiente trabajo profesional:
. . . s
L. [ -

mm s

T Ewl

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACION: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN IES VEGA DEL ARGOS
EMPLAZAMIENTO: CALLE San Agustin, CEHEGIN CASCO URBANO, CEHEGIN

PROMOTOR: CONSEJERIA EDUCACION Y UNIVERSIDADES, NIF:S30110011.08
DOMICILIO: AVDA. DE LA FAMA, 15, MURCIA, 30006, Murcia

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

DOMICILIO PROFESIONAL: SANTO DOMINGO, 16, MURCIA, 30008, Murcia

SOCIEDAD PROFESIONAL: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

a) La identidad y la habilitacién profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto
2 de la Ley 25/2009.

b) La correccion e integridad formal de la documentacion del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se
trate, en el marco de referencia de control definido en el Articulo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE, y la legislacion vigente en las Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia en cuanto a normativa de
carécter técnico.

c) En relacién a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relaciéon de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afeccién
a la integridad fisica y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentacion gréfica y escrita
presentada, todo ello segun el procedimiento de comprobacién propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
hecho publico mediante publicacion de fecha 1 de diciembre de 2010 y expuesto en la web colegial.

d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentacién técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitacion profesional del autor del
trabajo y la correccion y la integridad formal de dicha documentacion de acuerdo con lo previsto en el Articulo 13 de la Ley 25/2009, segun el
presente informe.

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL

El visado colegial no comprende:

a) La determinacion de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demas condiciones contractuales pactadas entre
las partes para la realizacion del trabajo profesional.

b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la correccion de las determinaciones
funcionales, técnicas, econdémicas o constructivas, asi como su adecuacion a la normativa urbanistica vigente, ni la congruencia del
presupuesto de ejecuciéon material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto.

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE

La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revision del trabajo profesional en base a la documentacion
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo.

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

5. CONCLUSION
Por los Servicios Técnicos de Visado

Visto todo lo anterior se informa que:

El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del

apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el

procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial

de Arquitectos de Murcia, habiendo merecido el presente informe de visado con

las observaciones anexas y expresadas A ©5106/2017
coeciooricaloe VISADO 184152/25905
ARQUITECTOS MMPG

REGION DE MURC|A Visado Telematico

Autores: VETGES TU | MEDITERRANIA, S.L.P.

El Colegio emite el presente VISADO segin el informe adjunto




