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 1 Acondicionamiento del terreno 
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1.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en pista deportiva, con martillo neumático, 
incluyendo la demolición de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm. Incluso p/p 
de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sobre zapatas 1 47,20 2,00  94,400     
    1 47,20 2,50  118,000     
  Vigas de atado 2 20,00 0,40  16,000     
        228,400 228,400 

1.2 M² Demolición de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad mínima. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapatas 9 3,50 2,50  78,750     
    9 3,20 2,00  57,600     
  Vigas de atado 2 20,00 0,40  16,000     
    8 2,30 0,40  7,360     
    8 2,00 0,40  6,400     
        166,110 166,110 

1.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y grava 
semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapatas aisladas 9 3,20 2,00 1,10 63,360     
    9 3,50 2,50 1,10 86,625     
        149,985 149,985 

1.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena semidensa, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte 
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vigas de atado 2 20,00 0,40 0,50 8,000     
    16 2,30 0,40 0,50 7,360     
        15,360 15,360 
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2.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 

HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    9 3,20 2,00  57,600     
    9 3,50 2,50  78,750     
    2 20,00 0,40  16,000     
    8 2,30 0,40  7,360     
    8 2,00 0,40  6,400     
        166,110 166,110 

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía aproximada de 36 kg/m³. Incluso 
p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapatas aisladas 9 3,20 2,00 1,00 57,600     
    9 3,50 2,50 1,00 78,750     
        136,350 136,350 

2.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 178 kg/m³. Incluso 
p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 20,00 0,40 0,40 6,400     
    8 2,30 0,40 0,40 2,944     
    8 2,00 0,40 0,40 2,560     
        11,904 11,904 
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3.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18 mm, con 

4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 

Total Ud  : 9,000 

3.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20 mm, con 
8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 

Total Ud  : 9,000 

3.3 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 
inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  HEA-300 9 9,50 88,30  7.549,650     
  HEA-320 9 7,50 97,60  6.588,000     
        14.137,650 14.137,650 

3.4 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p 
de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  IPE300 16 5,50 42,20  3.713,600     
  IPE 500 BOYD 9 23,00 90,70  18.774,900     
        22.488,500 22.488,500 

3.5 Kg Acero S275JR en vigas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, laminados en 
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en 
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cuadrados 100.100.3 24 5,50 8,89  1.173,480     
        1.173,480 1.173,480 Autores:
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4.1 M² Cubierta inclinada de panel sándwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, con una 
pendiente menor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, 
conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al exterior en gris e interior 
en blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate 
para la resolución de puntos singulares. 

Total m²  : 1.063,000 

4.2 Kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, laminados 
en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en 
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  120.120.5 17 45,00 17,40  13.311,000     
        13.311,000 13.311,000 
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 5 Revestimientos 
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5.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado 

en central, vertido desde camión, vibrado y curado del hormigón. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  En zapatas 9 3,20 2,00 0,10 5,760     
    9 3,50 2,50 0,10 7,875     
  Vigas de atado 2 20,00 0,40 0,10 1,600     
    8 2,30 0,40 0,10 0,736     
    8 2,00 0,40 0,10 0,640     
        16,611 16,611 

5.2 M² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10. Incluso 
p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y 
limpieza final 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Reposición sobre zapatas 1 47,20 2,00  94,400     
    1 47,20 2,50  118,000     
  Vigas de atado 2 20,00 0,40  16,000     
        228,400 228,400 

5.3 M² Protección perimetral exterior para pilares metálicos rectangulares, realizado con lona de pvc rellena de 
espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de mínimo y sujección mecánica. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pilares  9 1,40  2,00 25,200     
    9 1,50  2,00 27,000     
        52,200 52,200 

5.4 Ud Marcado y señalización de pista de balonmano con pintura acrílica mate vía agua con líneas de 8 cm 
de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de pintura acrílica mate vía 
agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas. 

Total Ud  : 1,000 

5.5 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras 
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo 
de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pilares  9 7,50 1,92  129,600     
    9 9,50 1,80  153,900     
  Vigas 9 23,00 2,30  476,100     
    2 45,00 1,20  108,000     
    3 45,00 0,40  54,000     
  Correas 17 45,00 0,50  382,500     
  Placas de anclaje 9 1,00 0,50  4,500     
    9 1,20 0,55  5,940     
        1.314,540 1.314,540 
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 6 Gestión de residuos 
                                     
Nº Ud Descripción                   Medición 
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6.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia no limitada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapatas aisladas 1,14 149,99   170,989     
  Vigas de atado 1,14 15,36   17,510     
        188,499 188,499 

6.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total Ud  : 2,000 
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 7 Control de calidad y ensayos 
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7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  B 400 SD (Serie fina) 1    1,000     
  B 400 SD (Serie media) 1    1,000     
        2,000 2,000 

7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de 
características mecánicas. 

Total Ud  : 2,000 

7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de dos probetas, 
curado, refrentado y rotura a compresión. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Macizos (HA-25/B/20/IIa) 1    1,000     
        1,000 1,000 
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 8 Seguridad y salud 
                                     
Nº Ud Descripción                   Medición 
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8.1 Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra comprendiendo señalización, 
protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e higiene, medicina 
preventiva y formación de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, R.D. 1627/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás normativa de desarrollo vigente. 

Total Ud  : 1,000 
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Capítulo Nº 1 Acondicionamiento del terreno 
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1.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en pista deportiva, con martillo neumático, incluyendo 

la demolición de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm. Incluso p/p de corte previo 
del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

Total m²  : 228,400 3,20 730,88 

1.2 M² Demolición de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad mínima. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 166,110 4,04 671,08 

1.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y grava 
semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 149,985 5,72 857,91 

1.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena semidensa, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 15,360 4,65 71,42 

Parcial Nº 1 Acondicionamiento del terreno :   2.331,29 
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2.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Total m²  : 166,110 3,98 661,12 

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía aproximada de 36 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. 

Total m³  : 136,350 59,72 8.142,82 

2.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 178 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 

Total m³  : 11,904 76,65 912,44 

Parcial Nº 2 Cimentaciones :   9.716,38 
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3.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18 mm, con 4 

pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje. 

Total Ud  : 9,000 47,07 423,63 

3.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20 mm, con 8 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 75 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje. 

Total Ud  : 9,000 74,45 670,05 

3.3 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo 
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin 
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 

Total kg  : 14.137,650 1,04 14.703,16 

3.4 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series IPN, 
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos 
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

Total kg  : 22.488,500 1,11 24.962,24 

3.5 Kg Acero S275JR en vigas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, laminados en 
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 

Total kg  : 1.173,480 1,03 1.208,68 

Parcial Nº 3 Estructuras :   41.967,76 
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4.1 M² Cubierta inclinada de panel sándwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, con una 

pendiente menor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, 
conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al exterior en gris e interior en 
blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente 
a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 
elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución 
de puntos singulares. 

Total m²  : 1.063,000 21,60 22.960,80 

4.2 Kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, laminados en 
caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado 
de preparación de superficies e imprimación. 

Total kg  : 13.311,000 1,03 13.710,33 

Parcial Nº 4 Cubiertas :   36.671,13 
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5.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado en 

central, vertido desde camión, vibrado y curado del hormigón. 
Total m³  : 16,611 28,21 468,60 

5.2 M² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10. Incluso 
p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y 
limpieza final 

Total m²  : 228,400 5,16 1.178,54 

5.3 M² Protección perimetral exterior para pilares metálicos rectangulares, realizado con lona de pvc rellena de 
espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de mínimo y sujección mecánica. 

Total m²  : 52,200 15,29 798,14 

5.4 Ud Marcado y señalización de pista de balonmano con pintura acrílica mate vía agua con líneas de 8 cm de 
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de pintura acrílica mate vía agua, 
densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas. 

Total Ud  : 1,000 230,75 230,75 

5.5 M² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras 
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta 
de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano 
(rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película 
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

Total m²  : 1.314,540 8,11 10.660,92 

Parcial Nº 5 Revestimientos :   13.336,95 
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6.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia no limitada. 

Total m³  : 188,499 2,77 522,14 

6.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total Ud  : 2,000 98,23 196,46 

Parcial Nº 6 Gestión de residuos :   718,60 
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7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección 
media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

Total Ud  : 2,000 40,80 81,60 

7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de 
características mecánicas. 

Total Ud  : 2,000 26,13 52,26 

7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y 
rotura a compresión. 

Total Ud  : 1,000 36,04 36,04 

Parcial Nº 7 Control de calidad y ensayos :   169,90 
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8.1 Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra comprendiendo señalización, 
protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e higiene, medicina preventiva 
y formación de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 
1627/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás normativa 
de desarrollo vigente. 

Total Ud  : 1,000 1.506,71 1.506,71 

Parcial Nº 8 Seguridad y salud :   1.506,71 
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Presupuesto de ejecución material 
1 Acondicionamiento del terreno 2.331,29 

2 Cimentaciones 9.716,38 

3 Estructuras 41.967,76 

4 Cubiertas 36.671,13 

5 Revestimientos 13.336,95 

6 Gestión de residuos 718,60 

7 Control de calidad y ensayos 169,90 

8 Seguridad y salud 1.506,71 

              Total .........: 106.418,72 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Murcia, abril de 2017 
arquitecto 

Víctor Bernal Calderón 
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1 Acondicionamiento del terreno . 2.331,29 

2 Cimentaciones . 9.716,38 

3 Estructuras . 41.967,76 

4 Cubiertas . 36.671,13 

5 Revestimientos . 13.336,95 

6 Gestión de residuos . 718,60 

7 Control de calidad y ensayos . 169,90 

8 Seguridad y salud . 1.506,71 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 106.418,72 

    13% de gastos generales 13.834,43 

    6% de beneficio industrial 6.385,12 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 126.638,27 

    21% IVA 26.594,04 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 

153.232,31 

                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

                  
                  

Murcia, abril de 2017 
 El arquitecto 

 

  

 

Autores:

Visado Telemático MMPG__________________
184152/25905

08/06/2017
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

VETGES TU I MEDITERRANIA, S.L.P.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 Justificación de Precios 

 Cubierta de Pista Deportiva en I.E.S. Vega del Argos 
Cehegín 
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Justificación de precios
abril de 2017

1

VETGES TU I MEDITERRANIA, S.L.P., arquitectos

Pl. Santo Domingo 16‐Entlº  30008 Murcia ‐ Tel. 968.213.349 

 
 

 

 

1 Acondicionamiento del terreno   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en pista deportiva, con martillo neumático, 
incluyendo la demolición de la base soporte si se alcanza, hasta una profundidad de 8 cm Incluso 
p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  0,226 h Martillo neumático. 1,94 € 0,44 €   
  0,113 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 3,29 € 0,37 €   
  0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 

del disco de corte manuales. 
18,42 € 0,09 €   

  0,038 h Peón especializado construcción. 16,65 € 0,63 €   
  0,094 h Peón ordinario construcción. 16,13 € 1,52 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,05 € 0,06 €   
          3,000 % Costes indirectos 3,11 € 0,09 €   
        Precio total por m² 3,20 €   
1.2 m² Demolición de base de pavimento existente bajo pavimento de pista, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Hasta 15 cm de profundidad mínima. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  0,106 h Peón especializado construcción. 16,65 € 1,76 €   
  0,129 h Peón ordinario construcción. 16,13 € 2,08 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,84 € 0,08 €   
          3,000 % Costes indirectos 3,92 € 0,12 €   
        Precio total por m² 4,04 €   
1.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena y 

grava semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

  

  0,242 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 17,29 € 4,18 €   
  0,078 h Peón ordinario construcción. 16,13 € 1,26 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,44 € 0,11 €   
          3,000 % Costes indirectos 5,55 € 0,17 €   
        Precio total por m³ 5,72 €   
1.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena 

semidensa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

  

  0,190 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 17,29 € 3,29 €   
  0,070 h Peón ordinario construcción. 16,13 € 1,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 4,42 € 0,09 €   
          3,000 % Costes indirectos 4,51 € 0,14 €   
        Precio total por m³ 4,65 €    
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2 Cimentaciones   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

2.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 

  

  0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 25,74 € 2,70 €   
  0,030 h Oficial 1ª estructurista. 18,26 € 0,55 €   
  0,030 h Ayudante estructurista. 17,52 € 0,53 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,78 € 0,08 €   
          3,000 % Costes indirectos 3,86 € 0,12 €   
        Precio total por m² 3,98 €   
2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía aproximada de 36 
kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera 
del pilar. 

  

  8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,05 € 0,40 €   
  36,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 
0,48 € 17,28 €   

  1,005 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 32,80 € 34,44 €   
  0,010 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 3,06 € 0,03 €   
  0,131 h Oficial 1ª estructurista. 18,26 € 2,39 €   
  0,131 h Ayudante estructurista. 17,52 € 2,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 56,84 € 1,14 €   
          3,000 % Costes indirectos 57,98 € 1,74 €   
        Precio total por m³ 59,72 €   
2.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 

y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 178 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 

  

  10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,05 € 0,50 €   
  78,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 
0,48 € 37,44 €   

  1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 32,80 € 34,44 €   
  0,015 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 3,06 € 0,05 €   
  0,015 h Oficial 1ª estructurista. 18,26 € 0,27 €   
  0,015 h Ayudante estructurista. 17,52 € 0,26 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 72,96 € 1,46 €   
          3,000 % Costes indirectos 74,42 € 2,23 €   
        Precio total por m³ 76,65 €    
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3 Estructuras   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

3.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 18 
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 
60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la 
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

  

  38,325 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 
estructurales. 

0,66 € 25,29 €   
  5,916 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 
0,48 € 2,84 €   

  0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,03 €   
  0,465 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 8,49 €   
  0,465 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 8,15 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 44,80 € 0,90 €   
          3,000 % Costes indirectos 45,70 € 1,37 €   
        Precio total por Ud 47,07 €   
3.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 550x550 mm y espesor 20 

mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 20 mm de diámetro y 
75 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la 
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

  

  58,493 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 
estructurales. 

0,66 € 38,61 €   
  14,789 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 
0,48 € 7,10 €   

  0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,03 €   
  0,702 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 12,82 €   
  0,702 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 12,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 70,86 € 1,42 €   
          3,000 % Costes indirectos 72,28 € 2,17 €   
        Precio total por Ud 74,45 €   
3.3 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona 
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de 
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

  

  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,52 € 0,55 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 
1,26 € 0,06 €   

  0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,02 €   
  0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 0,18 €   
  0,010 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 0,18 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,99 € 0,02 €   Autores:
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3 Estructuras   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

          3,000 % Costes indirectos 1,01 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,04 €   
3.4 kg Acero S275JR en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las 

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos 
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 

  

  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas compuestas, para aplicaciones estructurales. 

0,52 € 0,55 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 
1,26 € 0,06 €   

  0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,02 €   
  0,012 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 0,22 €   
  0,012 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 0,21 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,06 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 1,08 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,11 €   
3.5 kg Acero S275JR en vigas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, 

laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 
de superficies e imprimación. 

  

  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,52 € 0,55 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 
1,26 € 0,06 €   

  0,010 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,01 €   
  0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 0,18 €   
  0,010 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 0,18 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,98 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 1,00 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,03 €    
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4 Cubiertas   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

4.1 m² Cubierta inclinada de panel sándwich grecado lacado+aislante+lacado de 30 mm de espesor, 
con una pendiente menor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm 
de espesor, conformado con doble chapa de acero galvanizado y perfil nervado, lacado al 
exterior en gris e interior en blanco, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ 
de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 

  

  1,100 m² Panel sándwich grecado (lacado+aislante+lacado), espesor mínimo 
30 mm. 

13,07 € 14,38 €   
  0,300 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 

desarrollo 250 mm. 
2,27 € 0,68 €   

  0,200 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 
desarrollo 500 mm. 

2,97 € 0,59 €   
  0,150 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, 

desarrollo 750 mm. 
3,56 € 0,53 €   

  3,000 Ud Tornillo autotaladrante de 6,5x100 mm de acero inoxidable, con 
arandela. 

0,24 € 0,72 €   
  0,105 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 17,97 € 1,89 €   
  0,106 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,69 € 1,77 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 20,56 € 0,41 €   
          3,000 % Costes indirectos 20,97 € 0,63 €   
        Precio total por m² 21,60 €   
4.2 kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles huecos para construcción, 

laminados en caliente de las series circular, cuadrado o rectangular con uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en 
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 
de superficies e imprimación. 

  

  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,52 € 0,55 €   
  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 
1,26 € 0,06 €   

  0,010 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,46 € 0,01 €   
  0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,26 € 0,18 €   
  0,010 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,52 € 0,18 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,98 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 1,00 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,03 €    
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5 Revestimientos   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

5.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20 
fabricado en central, vertido desde camión, vibrado y curado del hormigón. 

  

  1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 26,44 € 26,44 €   
  0,007 h Oficial 1ª construcción. 17,39 € 0,12 €   
  0,018 h Peón ordinario construcción. 16,13 € 0,29 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 26,85 € 0,54 €   
          3,000 % Costes indirectos 27,39 € 0,82 €   
        Precio total por m³ 28,21 €   
5.2 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10. 

Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del 
pavimento y limpieza final 

  

  0,184 t Mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M10, con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración. 

24,96 € 4,59 €   
  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 38,00 € 0,08 €   
  0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
7,84 € 0,02 €   

  0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 27,53 € 0,06 €   
  0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,39 € 0,03 €   
  0,008 h Ayudante construcción de obra civil. 16,69 € 0,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 4,91 € 0,10 €   
          3,000 % Costes indirectos 5,01 € 0,15 €   
        Precio total por m² 5,16 €   
5.3 m² Protección perimetral exterior para pilares metálicos rectangulares, realizado con lona de pvc 

rellena de espuma de poliuretano, de 50 mm de espesor en zona de mínimo y sujección mecánica.   

  1,100 m² Lona de pvc y relleno de espuma de poliuretano, de 50 mm de 
espesor en zona de mínimo y sujección mecánica. 

6,48 € 7,13 €   

  
0,090 m³ Espuma de poliuretano inyectada "in situ", densidad de 12 a 18 kg/m³ 

y conductividad térmica 0,038 W/(mK), para el relleno de cámara de 
aire de 40 mm de espesor medio, en cerramientos de doble hoja de 
fábrica, según UNE-EN 14315-1. 

35,61 € 3,20 € 

  

  0,100 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 7,51 € 0,75 €   
  0,100 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,97 € 1,80 €   
  0,100 h Ayudante montador de aislamientos. 16,69 € 1,67 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 14,55 € 0,29 €   
          3,000 % Costes indirectos 14,84 € 0,45 €   
        Precio total por m² 15,29 €   
5.4 Ud Marcado y señalización de pista de balonmano con pintura acrílica mate vía agua con líneas de 

8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de pintura acrílica 
mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, según normas federativas. 

  

  10,000 kg Pintura acrílica mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 
poises. 

4,19 € 41,90 €   
  20,000 m Rollo de cinta adhesiva. 1,15 € 23,00 €   
  4,539 h Oficial 1ª pintor. 17,39 € 78,93 €   
  4,542 h Ayudante pintor. 16,69 € 75,81 €   Autores:
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5 Revestimientos   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

  2,000 % Costes directos complementarios 219,64 € 4,39 €   
          3,000 % Costes indirectos 224,03 € 6,72 €   
        Precio total por Ud 230,75 €   
5.5 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en 

estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales 
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película 
seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

  

  0,278 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 

1,26 € 0,35 €   

  
0,182 l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcídicas y 

pigmentos, exento de plomo, color a elegir, aplicado con brocha, 
rodillo o pistola. 

8,42 € 1,53 € 
  

  
0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

48,78 € 0,49 € 
  

  0,157 h Oficial 1ª pintor. 17,39 € 2,73 €   
  0,157 h Ayudante pintor. 16,69 € 2,62 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,72 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,87 € 0,24 €   
        Precio total por m² 8,11 €    
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6 Gestión de residuos   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

6.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. 

  

  0,132 h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 19,99 € 2,64 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,64 € 0,05 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,69 € 0,08 €   
        Precio total por m³ 2,77 €   
6.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  

  
1,082 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin 

clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste de vertido. 

86,41 € 93,50 € 

  

  2,000 % Costes directos complementarios 93,50 € 1,87 €   
          3,000 % Costes indirectos 95,37 € 2,86 €   
        Precio total por Ud 98,23 €    
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7 Control de calidad y ensayos   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación 
de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 

  

  
1,000 Ud Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una 

muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote, según 
UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra 
e informe de resultados. 

12,48 € 12,48 € 

  

  
1,000 Ud Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado 

sobre una muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote, 
según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra 
e informe de resultados. 

18,46 € 18,46 € 

  

  
1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante 

doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras de acero 
corrugado del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

7,89 € 7,89 € 

  

  2,000 % Costes directos complementarios 38,83 € 0,78 €   
          3,000 % Costes indirectos 39,61 € 1,19 €   
        Precio total por Ud 40,80 €   
7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación 

de características mecánicas.   

  

1,000 Ud Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el 
límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el 
alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de 
acero corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 
15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 
de resultados. 

24,87 € 24,87 € 

  

  2,000 % Costes directos complementarios 24,87 € 0,50 €   
          3,000 % Costes indirectos 25,37 € 0,76 €   
        Precio total por Ud 26,13 €   
7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con D.O.R. con determinación de: consistencia del 

hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

  

1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante 
el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-
2 y la resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de 
dos probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 
12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco 
según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 

34,30 € 34,30 € 

  

  2,000 % Costes directos complementarios 34,30 € 0,69 €   
          3,000 % Costes indirectos 34,99 € 1,05 €   
        Precio total por Ud 36,04 €    
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8 Seguridad y salud   

Código Ud Descripción Total   
 

 
 

 

8.1 Ud Medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la obra comprendiendo 
señalización, protecciones individuales, protecciones colectivas, instalaciones de sanidad e 
higiene, medicina preventiva y formación de los trabajadores en cumplimiento de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997 de Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción y demás normativa de desarrollo vigente. 

  

        Sin descomposición 1.462,83 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.462,83 € 43,88 €   
        Precio total redondeado por Ud 1.506,71 €     
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INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 184152/500
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 08/06/2017

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EXISTENTE EN IES VEGA DEL ARGOS

CALLE San Agustin, CEHEGIN CASCO URBANO, CEHEGINEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: AVDA. DE LA FAMA, 15, MURCIA, 30006, Murcia

PROMOTOR:   CONSEJERIA EDUCACION Y UNIVERSIDADES, NIF:S3011001I.08

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:   VETGES TU I MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

DOMICILIO PROFESIONAL: SANTO DOMINGO, 16, MURCIA, 30008, Murcia

SOCIEDAD PROFESIONAL:  VETGES TU I MEDITERRANIA, S.L.P., NIFB46607602

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL
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